MUNICIPIO DE BOM JESUS
BOM JESUS-SC

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025
Processo Administrativo Nº 96/2025
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: DENISE PEDOTT BRANDALIZE
Data de Publicação: 28/11/2025 09:16:53

MOVIMENTOS DO PROCESSO

02/01/2026 18:06:46 **CADASTRO DE PROPOSTA** SCARPARO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

05/01/2026 14:37:10 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** SCARPARO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

07/01/2026 16:37:15 **CADASTRO DE PROPOSTA** ENEIAS CADORI LTDA

08/01/2026 16:45:47 **CADASTRO DE PROPOSTA** CONSTRUTORA MILLANO LTDA

08/01/2026 17:14:50 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** CONSTRUTORA MILLANO LTDA

08/01/2026 19:10:05 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** ENEIAS CADORI LTDA

09/01/2026 08:28:23 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia! Preliminarmente, informa-se por meio do Decreto 088/2025, conforme seu Art. 2º Fica designado, em caráter excepcional, temporário e precário, o servidor HIGOR BEAL, matrícula nº 1466, para exercer a função de Agente de Contratação do Município de Bom Jesus/SC.

09/01/2026 08:28:48 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

As 08h30min iniciaremos a sessão de disputa, boa sorte a todos os fornecedores!

09/01/2026 09:21:04 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Encerrada a fase de disputa, passaremos agora a fase de habilitação, analisando a documentação do fornecedor vencedor. Voltaremos com o parecer da comissão as 11h30min, abrindo-se sucessivamente prazo de diligências, se necessário ou consequentemente, prazo para manifestação recursal.

09/01/2026 11:32:01 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em analise a documentação da empresa vencedora, consta-se que cumpriu com os requisitos de habilitação, assim se abre prazo para manifestação recursal

09/01/2026 11:32:25 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

09/01/2026 11:51:12 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ENEIAS CADORI LTDA adicionou o arquivo 9b6a25d8a1234dc9b7329b1e0568f16b.pdf aos documentos complementares.

LOTE 1 - ADJUDICADO
LOTE 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: SER Marca: Serviço Modelo:

Descrição: Execução de obras de construção de banheiros e almoxarifado na Escola Gilberto Tavares, a serem realizadas sob o regime de empreitada global, incluindo o fornecimento integral de materiais, mão de obra, equipamentos e demais insumos necessários, conforme especificações do projeto. A área total a ser construída é de 37,21 m², conforme projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, ART e demais documentos complementares.

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 121.032,00 **Valor Total:** 121.032,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ENEIAS CADORI LTDA	745	26.383.691/0001-43	161.375,84	121.032,00		Sim
2	CONSTRUTORA MILLANO LTDA	596	47.685.211/0001-79	160.000,00	124.900,00	3,20	Sim
3	SCARPARO CONSTRUÇÕES E	036	28.987.759/0001-29	161.375,84	155.000,00	24,10	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MUNICIPIO DE BOM JESUS
BOM JESUS-SC

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

28/11/2025 09:16:52	**PUBLICADO**		
28/11/2025 12:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
09/01/2026 08:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
09/01/2026 08:30:03	**DISPUTA**		
09/01/2026 08:30:03	**LANCE**	SCARPARO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	**161.375,84**
09/01/2026 08:30:03	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**161.375,84**
09/01/2026 08:30:03	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**160.000,00**
09/01/2026 08:30:32	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**160.000,00**
09/01/2026 08:30:56	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**159.000,00**
09/01/2026 08:32:57	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**158.500,00**
09/01/2026 08:33:11	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**158.000,00**
09/01/2026 08:33:41	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**157.900,00**
09/01/2026 08:33:57	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**157.500,00**
09/01/2026 08:34:22	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**157.400,00**
09/01/2026 08:34:35	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**157.300,00**
09/01/2026 08:35:20	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**157.200,00**
09/01/2026 08:35:30	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**157.000,00**
09/01/2026 08:36:20	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**156.900,00**
09/01/2026 08:36:31	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**156.800,00**
09/01/2026 08:36:41	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**156.700,00**
09/01/2026 08:36:54	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**156.600,00**
09/01/2026 08:37:17	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**156.500,00**
09/01/2026 08:37:38	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**156.400,00**
09/01/2026 08:37:58	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**156.300,00**
09/01/2026 08:38:11	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**156.200,00**
09/01/2026 08:38:11	**PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA**		
09/01/2026 08:38:30	**LANCE**	SCARPARO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	**155.000,00**
09/01/2026 08:38:47	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**154.900,00**
09/01/2026 08:38:51	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**154.000,00**
09/01/2026 08:39:02	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**153.900,00**
09/01/2026 08:39:24	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**153.500,00**
09/01/2026 08:39:35	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**153.400,00**
09/01/2026 08:39:45	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**153.200,00**
09/01/2026 08:39:54	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**153.100,00**
09/01/2026 08:40:13	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**153.000,00**
09/01/2026 08:40:26	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**152.900,00**
09/01/2026 08:40:34	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**152.800,00**
09/01/2026 08:40:45	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**152.700,00**
09/01/2026 08:40:56	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**152.600,00**
09/01/2026 08:41:29	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**152.500,00**

MUNICIPIO DE BOM JESUS
BOM JESUS-SC

09/01/2026 08:41:37	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**152.400,00**
09/01/2026 08:41:54	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**152.300,00**
09/01/2026 08:42:10	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**152.200,00**
09/01/2026 08:42:31	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**152.100,00**
09/01/2026 08:42:40	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**152.000,00**
09/01/2026 08:43:02	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**151.900,00**
09/01/2026 08:43:21	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**151.800,00**
09/01/2026 08:43:35	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**151.700,00**
09/01/2026 08:43:44	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**151.600,00**
09/01/2026 08:44:08	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**151.500,00**
09/01/2026 08:44:17	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**151.400,00**
09/01/2026 08:44:36	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**151.300,00**
09/01/2026 08:44:45	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**151.200,00**
09/01/2026 08:44:55	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**151.100,00**
09/01/2026 08:45:05	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**151.000,00**
09/01/2026 08:45:15	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**150.900,00**
09/01/2026 08:45:30	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**150.800,00**
09/01/2026 08:45:40	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**150.700,00**
09/01/2026 08:45:51	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**150.600,00**
09/01/2026 08:46:22	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**150.500,00**
09/01/2026 08:46:30	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**150.400,00**
09/01/2026 08:47:06	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**150.300,00**
09/01/2026 08:47:11	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**147.000,00**
09/01/2026 08:47:22	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**146.900,00**
09/01/2026 08:47:37	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**146.800,00**
09/01/2026 08:47:50	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**146.700,00**
09/01/2026 08:48:01	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**145.000,00**
09/01/2026 08:48:22	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**144.900,00**
09/01/2026 08:48:58	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**144.800,00**
09/01/2026 08:49:24	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**144.700,00**
09/01/2026 08:49:28	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**144.600,00**
09/01/2026 08:49:57	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**144.500,00**
09/01/2026 08:50:06	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**144.300,00**
09/01/2026 08:50:22	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**144.200,00**
09/01/2026 08:50:33	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**144.100,00**
09/01/2026 08:50:53	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**144.000,00**
09/01/2026 08:51:03	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**143.000,00**
09/01/2026 08:51:32	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**142.900,00**
09/01/2026 08:51:42	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**142.000,00**
09/01/2026 08:52:02	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**141.900,00**
09/01/2026 08:52:11	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**141.800,00**
09/01/2026 08:52:19	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**141.600,00**
09/01/2026 08:52:36	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**141.000,00**
09/01/2026 08:53:51	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**140.900,00**

MUNICIPIO DE BOM JESUS
BOM JESUS-SC

09/01/2026 08:53:56	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**140.800,00**
09/01/2026 08:54:53	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**140.700,00**
09/01/2026 08:54:58	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**140.500,00**
09/01/2026 08:55:09	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**140.400,00**
09/01/2026 08:55:15	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**140.000,00**
09/01/2026 08:55:27	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**139.900,00**
09/01/2026 08:55:38	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**139.500,00**
09/01/2026 08:55:58	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**139.400,00**
09/01/2026 08:56:10	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**139.000,00**
09/01/2026 08:56:30	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**138.900,00**
09/01/2026 08:56:40	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**138.500,00**
09/01/2026 08:56:50	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**138.400,00**
09/01/2026 08:57:07	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**138.200,00**
09/01/2026 08:57:17	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**138.150,00**
09/01/2026 08:57:28	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**138.000,00**
09/01/2026 08:57:37	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**137.950,00**
09/01/2026 08:57:46	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**137.000,00**
09/01/2026 08:58:00	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**136.950,00**
09/01/2026 08:58:09	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**136.900,00**
09/01/2026 08:58:20	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**136.850,00**
09/01/2026 08:58:29	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**136.700,00**
09/01/2026 08:58:38	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**136.650,00**
09/01/2026 08:58:47	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**136.000,00**
09/01/2026 08:58:54	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**135.950,00**
09/01/2026 08:59:01	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**135.800,00**
09/01/2026 08:59:09	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**135.750,00**
09/01/2026 08:59:20	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**135.700,00**
09/01/2026 08:59:29	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**135.650,00**
09/01/2026 08:59:36	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**135.500,00**
09/01/2026 08:59:48	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**135.450,00**
09/01/2026 08:59:56	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**135.200,00**
09/01/2026 09:00:04	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**135.150,00**
09/01/2026 09:00:12	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**135.100,00**
09/01/2026 09:00:43	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**135.000,00**
09/01/2026 09:00:57	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**134.900,00**
09/01/2026 09:01:17	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**134.800,00**
09/01/2026 09:01:41	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**134.700,00**
09/01/2026 09:01:50	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**134.600,00**
09/01/2026 09:02:08	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**134.550,00**
09/01/2026 09:02:22	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**134.200,00**
09/01/2026 09:02:48	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**134.150,00**
09/01/2026 09:02:59	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**134.000,00**
09/01/2026 09:03:18	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**133.950,00**
09/01/2026 09:03:36	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**133.000,00**

MUNICIPIO DE BOM JESUS
BOM JESUS-SC

09/01/2026 09:03:48	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**132.950,00**
09/01/2026 09:04:06	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**132.500,00**
09/01/2026 09:04:15	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**132.450,00**
09/01/2026 09:04:23	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**132.000,00**
09/01/2026 09:04:32	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**131.950,00**
09/01/2026 09:04:40	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**131.500,00**
09/01/2026 09:04:47	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**131.450,00**
09/01/2026 09:04:58	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**131.000,00**
09/01/2026 09:05:10	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**130.950,00**
09/01/2026 09:05:18	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**130.500,00**
09/01/2026 09:05:30	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**130.450,00**
09/01/2026 09:05:44	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**130.000,00**
09/01/2026 09:05:53	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**129.950,00**
09/01/2026 09:06:07	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**129.500,00**
09/01/2026 09:06:21	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**129.450,00**
09/01/2026 09:06:32	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**129.200,00**
09/01/2026 09:06:42	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**129.150,00**
09/01/2026 09:06:50	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**129.000,00**
09/01/2026 09:07:04	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**128.950,00**
09/01/2026 09:07:13	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**128.600,00**
09/01/2026 09:08:25	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**128.550,00**
09/01/2026 09:08:36	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**128.000,00**
09/01/2026 09:09:39	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**127.900,00**
09/01/2026 09:09:43	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**127.500,00**
09/01/2026 09:10:13	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**127.450,00**
09/01/2026 09:10:26	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**127.000,00**
09/01/2026 09:11:04	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**126.900,00**
09/01/2026 09:11:11	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**126.500,00**
09/01/2026 09:11:42	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**126.450,00**
09/01/2026 09:11:48	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**126.000,00**
09/01/2026 09:12:50	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**125.900,00**
09/01/2026 09:13:09	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**125.500,00**
09/01/2026 09:13:41	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**125.450,00**
09/01/2026 09:13:47	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**125.000,00**
09/01/2026 09:14:55	**LANCE**	CONSTRUTORA MILLANO LTDA (PARTICIPANTE 596)	**124.900,00**
09/01/2026 09:15:20	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 745)	**121.032,00**
09/01/2026 09:17:20	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é ENEIAS CADORI LTDA			
09/01/2026 09:17:21	**HABILITAÇÃO**		
09/01/2026 11:32:06	**MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**		
09/01/2026 12:02:07	**EM ADJUDICAÇÃO**		
12/01/2026 11:42:05	**ADJUDICADO**		

MUNICIPIO DE BOM JESUS
BOM JESUS-SC

_____

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: DENISE PEDOTT BRANDALIZE