FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS
BOM JESUS-SC

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026
Processo Administrativo Nº 10/2026
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: DENISE PEDOTT BRANDALIZE
Data de Publicação: 09/04/2026 08:00:57

MOVIMENTOS DO PROCESSO

11/05/2026 12:36:01	**CADASTRO DE PROPOSTA**	SCARPARO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
14/05/2026 17:01:08	**CADASTRO DE PROPOSTA**	ENEIAS CADORI LTDA
18/05/2026 14:10:40	**ALTERAÇÃO DE PROPOSTA**	ENEIAS CADORI LTDA
19/05/2026 00:11:14	**CADASTRO DE PROPOSTA**	A C CONSTRUTORA LTDA
19/05/2026 08:28:47	**MENSAGEM**	AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia! Logo menos iniciaremos a sessão de disputa! Boa sorte a todos!

LOTE 1 - JULGAMENTO
LOTE 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: ser Marca: Engenharia Modelo:

Descrição: Serviços de construção e reforma, pelo sistema de empreitada global, com fornecimento de material e mão-de-obra, destinados a reforma e ampliação da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE RAIMUNDO CASSOL E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOANELGINO NEVES E SÁ, localizada na Rua Rogério Pessoa da Silva, em Bom Jesus/SC. A obra existente é composta por um pavimento com área a ser ampliada de 89,92 m².

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 242.000,00 **Valor Total:** 242.000,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ENEIAS CADORI LTDA	789	26.383.691/0001-43	255.517,58	242.000,00		Sim
2	A C CONSTRUTORA LTDA	567	37.219.660/0001-78	255.517,58	242.900,00	0,37	Sim
3	SCARPARO CONSTRUÇÕES E	892	28.987.759/0001-29	255.517,58	255.517,58	5,19	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

09/04/2026 08:00:57	**PUBLICADO**		
09/04/2026 12:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
19/05/2026 08:00:00	**AGUARDANDO DISPUTA**		
19/05/2026 08:30:04	**DISPUTA**		
19/05/2026 08:30:05	**LANCE**	SCARPARO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	**255.517,58**
19/05/2026 08:30:05	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 789)	**255.517,58**
19/05/2026 08:30:05	**LANCE**	A C CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 567)	**255.517,58**
19/05/2026 08:31:16	**LANCE**	A C CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 567)	**255.500,00**
19/05/2026 08:32:28	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 789)	**255.490,00**
19/05/2026 08:32:47	**LANCE**	A C CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 567)	**255.480,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS
BOM JESUS-SC

19/05/2026 08:33:10	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 789)	**255.400,00**
19/05/2026 08:35:23	**LANCE**	A C CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 567)	**255.200,00**
19/05/2026 08:35:37	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 789)	**255.000,00**
19/05/2026 08:37:59	**LANCE**	A C CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 567)	**254.800,00**
19/05/2026 08:38:21	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 789)	**254.500,80**
19/05/2026 08:38:21	**PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA**		
19/05/2026 08:38:59	**LANCE**	A C CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 567)	**254.300,00**
19/05/2026 08:39:06	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 789)	**254.000,00**
19/05/2026 08:39:18	**LANCE**	A C CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 567)	**253.000,00**
19/05/2026 08:39:27	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 789)	**252.000,00**
19/05/2026 08:40:38	**LANCE**	A C CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 567)	**251.500,00**
19/05/2026 08:40:50	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 789)	**250.000,00**
19/05/2026 08:41:37	**LANCE**	A C CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 567)	**249.900,00**
19/05/2026 08:41:42	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 789)	**249.000,00**
19/05/2026 08:42:42	**LANCE**	A C CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 567)	**248.500,00**
19/05/2026 08:42:49	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 789)	**248.000,00**
19/05/2026 08:43:00	**LANCE**	A C CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 567)	**247.000,00**
19/05/2026 08:43:10	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 789)	**246.000,00**
19/05/2026 08:43:23	**LANCE**	A C CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 567)	**245.800,00**
19/05/2026 08:43:35	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 789)	**245.000,00**
19/05/2026 08:43:46	**LANCE**	A C CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 567)	**244.800,00**
19/05/2026 08:43:57	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 789)	**244.600,00**
19/05/2026 08:45:22	**LANCE**	A C CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 567)	**243.800,00**
19/05/2026 08:45:35	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 789)	**243.500,00**
19/05/2026 08:46:06	**LANCE**	A C CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 567)	**243.400,00**
19/05/2026 08:46:17	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 789)	**243.000,00**
19/05/2026 08:47:08	**LANCE**	A C CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 567)	**242.900,00**
19/05/2026 08:47:16	**LANCE**	ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 789)	**242.000,00**
19/05/2026 08:49:16	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é ENEIAS CADORI LTDA			
19/05/2026 08:49:16	**JULGAMENTO**		

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: DENISE PEDOTT BRANDALIZE