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QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº SICONV
918593/2021 

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
OGU 481.104,00 38.385,11 519.489,11

Repasse (R$) Contrapartida (R$)
 -  -

Meta Item de 
Investimento Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid. Lote de Licitação / 

nº do CTEF Repasse (R$) Contrapartida 
Financeira (R$) Outros (R$) Investimento (R$)

1. Pavimentação Pavimentação de vias ADMINISTRAÇÃO LOCAL Em Análise 2.464,32        m² LOTE 1 22.368,04 1.784,65  - 24.152,69

2. Pavimentação Pavimentação de vias PAVIMENTAÇÃO DA RUA TEÓFILO F. 
PEDROSO Em Análise 2.464,32        m² LOTE 1 298.035,54 23.778,91  - 321.814,45

3. Drenagem Obras de microdrenagem DRENAGEM Em Análise 230,00           m LOTE 1 104.778,25 8.359,78  - 113.138,03
4. Pavimentação Pavimentação de calçadas PASSEIO Em Análise 834,32           m² LOTE 1 50.323,57 4.015,09  - 54.338,66
5. Pavimentação Sinalização SINALIZAÇÃO Em Análise 157,46           m² LOTE 1 5.598,60 446,68  - 6.045,28

481.104,00 38.385,11  - 519.489,11
( 92,61% ) ( 7,39% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador
Nome: Rafael Calza
Cargo: Prefeito Municipal

Data

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF
VALORES CONTRATADOS (R$):1077761-10 53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL Bom Jesus

TOTAL

Saldo a 
Reprogramar

PAVIMENTAÇÃO DA RUA TEÓFILO FERREIRA PEDROSO

segunda-feira, 2 de maio de 2022

Bom Jesus

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
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